钱江世纪城利二高安置小区四期工程
招 标 答 疑 纪 要

时间：二O一O年六月十八日
地点：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司会议室

参加单位及人员：招标人、各投标单位、杭州博望建设工程招标投标代理公司。

   根据该工程的实际情况，招标答疑会上招标人、各投标人、代理公司等参加人员就招标文件及图纸等的一些问题进行商讨并达成一致意见，形成纪要如下：

1、招标文件第16页，13.13(6)“凡涉及专业分包工程的，……今后不予结算。”调整为“凡涉及专业分包工程的，总承包单位应做好配合服务工作，并在相关资料上签章且负责资料的整理汇总及移交档案馆，所发生费用计入报价，未明确列入报价的，将视作优惠，今后不予结算。”
2、风险担保金经招标人认可后可采用保函形式。
3、本工程外墙面花岗岩为灰褐色花岗岩，石材干挂报价时必须综合考虑原立面图、钢架及配件工程量，具体做法详见结点详图。

4、本工程所有门窗型材均采用断桥隔热，具体品牌详见表1-6主要材料设备价格表。

5、本工程工程量清单编制说明及所有门窗项目名称描述中：“5+9A+5”调整为“6+12+6”、“参图集99浙J7”调整为“06J607-1”。工程量清单地下室土建序号1270项，项目名称“围护工程检测费”调整为“围护工程监测费”，以上内容电子文档及投标文件纸质文档均需相应调整修改，报价按本答疑修改后的内容执行，清单修改密码为“5”。
6、智能箱箱体暗埋底尺寸为300宽*350高*100深，配置调整为“LQD-242”1条，“LQTV-408”1条。

7、招标文件第34页42.2条款;“工程量清单异议的处理方法:……并在提出后一个月内核实，否则按无异议处理。”调整为“工程量清单异议的处理方法:对招标人提供的清单有异议时,在确定中标人后三个月内向招标人书面提出,并在提出后三个月内核实，否则按无异议处理。”
8、招标文件第34页42.2条第3点，3、“除以上二种情况外，工程量差错累计超过中标造价2%以上（对以上部分按实调整）的”。调整为“除以上二种情况外，工程量差错累计超过中标造价1%以上（对以上部分按实调整）的。”
        杭州市萧山钱江世纪城管理委员会

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

            二0一0年六月十八日                                                      
利二高安置小区四期答疑纪要已收悉，特此传真回复。

单位名称：         （盖章）   经办人：        （签字） 
